

LĪGUMS Nr. LHEI-2019/6

Rīgā

2019. gada 25. februārī

Daugavpils Universitātes aģentūra „Latvijas Hidroekoloģijas institūts”, reģistrācijas Nr. 90002129621, direktores Andas Ikaunieces personā, kura rīkojas, pamatojoties uz Nolikumu, turpmāk – **Pasūtītājs**, no vienas puses, un **Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „K2 PRODUCTION”**, reģistrācijas Nr.40203111300, valdes locekļa Jāņa Kropa personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, turpmāk - **Izpildītājs**, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk arī **Puses** vai **Puse**, pamatojoties uz iepirkuma saskaņā ar PIL 9. panta divdesmito daļu, 2. pielikums “Sociālie un citi īpaši pakalpojumi” „**Divu tematisko jūras filmu izveide**”, (identifikācijas Nr. LHEI 2018/9/18.12.2018), turpmāk – **Iepirkums**, rezultātiem un saskaņā ar **Izpildītāja** iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – **Līgums**:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs izveido un nodod Pasūtītājam divas tematiskas filmas, turpmāk – Pakalpojums. Pasūtītājs to pieņem un apmaksā.
- 1.2. Pakalpojums atbilst un tiek sniegts atbilstoši Līguma 1. pielikuma “Tehniskais piedāvājums” noteiktajām prasībām.

2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

- 2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
- 2.2. Līgumā paredzētais Pakalpojums ir jāveic līdz 2020.gada 30.martam.

3. PUŠU PIENĀKUMI

3.1. Izpildītājs apņemas:

- 3.1.1. sniegt Pakalpojumu atbilstoši Līguma 1. pielikumam un parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu.

3.2. Pasūtītājs apņemas:

- 3.2.1. pieņemt sniegto Pakalpojumu, parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu;
- 3.2.2. norēķināties par Pakalpojumu, saskaņā ar Līguma noteikumiem.

4. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.1. Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam par sniegto Pakalpojumu EUR **24805.00** (divdesmit četri tūkstoši astoņi simti pieci eiro un 00 centi), tajā skaitā PVN (21%) – EUR **4305.00** (četri tūkstoši trīs simti pieci eiro un 00 centi) saskaņā ar Līguma 4.2. punktā aprakstīto kārtību.

4.2. Pasūtītājs 20 kalendāro dienu laikā pēc līguma abpusējas parakstīšanas dienas un rēķina saņemšanas pārskaita Izpildītājam avansu 20 % (divdesmit procenti) apmērā no līguma summas jeb EUR **4961.00** (četri tūkstoši deviņi simti sešdesmit viens eiro 00 eirocenti). Otro maksājumu 20% (divdesmit procenti) no līguma summas jeb EUR **4961.00** (četri tūkstoši deviņi simti sešdesmit viens eiro 00 eirocenti) Pasūtītājs pārskaita pēc pirmās filmas nodošanas, pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas. Trešo maksājumu 40% (četrdesmit procenti) no līguma summas jeb EUR **9922.00** (deviņi tūkstoši deviņi simti divdesmit divi eiro 00 eirocenti) Pasūtītājs pārskaita pēc otrās filmas demo versijas nodošanas, pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas. Galīgo norēķinu 20% (divdesmit procenti) apmērā no līguma summas jeb EUR **4961.00** (četri tūkstoši deviņi simti sešdesmit viens eiro 00 eirocenti) Pasūtītājs veic 10 (desmit) dienu laikā pēc pilnīgas darbu izpildes, pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas

un rēķina saņemšanas.

- 4.3. Līgumcēnā iekļauti visi valsts vai pašvaldību noteiktie nodokļi, nodevas un montāžas izmaksas, tehnikas, piegāžu un transporta izmaksas, kā arī palīgdarbu, palīgmateriālu, mehānismu un darbaspēka izmaksas, kas nepieciešamas Iepirkuma noteikumos noteikto darbu izpildei.
- 4.4. Līgumcēna, kas noteikta 4.1. punktā, nav pakļauta nekādam cenu pieaugumam, kas var būt saistīta ar samaksas par darbu, materiāliem, valūtas kursu izmaiņām, inflācijai, deflācijai vai kādu citu izmaksu pieaugumu, kas varētu grozīt vai izmainīt Izpildītāja izmaksas

5. PUŠU ATBILDĪBA

- 5.1. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 2.2. punkta noteikto termiņu, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.
- 5.2. Par Līguma 4.2. apakšpunktos noteikto termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma kopējās summas.

6. NEPĀRVARAMA VARA

6.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā, izņemot, ja šie valsts un pašvaldību institūciju lēmumi ir sekas kādas Puses darbībai vai bezdarbībai.

6.2. Pusei, kas atsauca uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties:

3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Paziņojumā jānorāda, kādā termiņā iespējama vai paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam paziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Savlaicīga paziņojuma neiesniegšana Pusēm liedz tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem.

6.3. Līguma izpildes termiņu var pagarināt uz nepārvaramas varas notikumu darbības laiku, kā arī Pusēm vienojoties uz laika posmu, kas ļautu pilnībā izpildīt Līgumā paredzētās saistības.

7. CITI NOTEIKUMI

7.1. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu:

7.1.1. ja Izpildītājs kavē Līguma 2.2. punktā norādīto termiņu ilgāk par 10 dienām.

7.1.2. ja Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai izpildes laikā sniedzis nepatiesas ziņas vai apliecinājumus;

7.1.3. ja ir pasludināts Izpildītāja maksātspējas process vai iestājušies citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;

7.1.4. ja Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;

7.1.5. ja ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju 25 % vai lielākā apmērā no līgumcenas, un minētā korekcija izriet no Izpildītāja pieļauta Līguma pārkāpuma;

7.1.6. ja Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē;

7.1.7. ja ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota līguma izmaksu korekcija 100 % apmērā;

7.1.8. ārējā normatīvajā aktā noteiktajos gadījumos.

7.2. Līguma laušana 7.1. punkta kārtībā, neatbrīvo Pārdevēju no pienākuma maksāt līgumsodus par termiņu no nokavējuma brīža līdz Līguma laušanas brīdim.

7.3. Ja pušu starpā rodas strīds vai nesaskaņa, kas saistīti ar Līgumu, puses pieliek visas pūles to atrisināšanai pārrunu ceļā. Ja šādu strīdu vai nesaskaņu izrādās neiespējami atrisināt pārrunu ceļā, tas tiek atrisināts tiesas ceļā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

7.4. Līgums sastādīts latviešu valodā, 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 3 (trīs) lapām, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja

Pielikumā:

1. Tehniskais piedāvājums (1. pielikums) uz divām (2 lpp.) lapām.

8. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS:

Daugavpils Universitātes aģentūra

“Latvijas Hidroekoloģijas institūts”

Reģ.Nr.900092129621

Juridiskā adrese: Voleru iela 4,

Rīga, LV-1007

Banka: Valsts kase

Kods: TREL LV22

Konts: LV70TREL915031501900B

Kontaktpersona: Solvita Strāķe

tālr. 67610850

e-pasts: solvita.strake@lhei.lv



A. Ikaunieca, direktore

IZPILDĪTĀJS:

SIA K2 Production

Reģ.Nr.40203111300

Juridiskā adrese: Miera iela 76-35, Rīga, LV-1013

Banka: Citadele banka


Kods: PARX LV22

Konts: LV84PARX0020552180001

Kontaktpersona: Jānis Krops

tālr. 26880381

e-pasts: info@izzinasimpulss.lv



J. Krops, valdes loceklis